



## COMUNE DI CORBARA

(Provincia di Salerno)

Via Tenente Lignola n°20 - 84010 Corbara (SA)

**EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE  
ATTRAVERSO INTERVENTI TESI ALL'AMMODERNAMENTO ED  
ADEGUAMENTO, AL RISPARMIO ENERGETICO, AL RISPETTO DEGLI  
STANDARD DI SICUREZZA ED AL CONTENIMENTO  
DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO.**

**REVISIONE E/O EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

<b>Committente</b>	COMUNE DI CORBARA (SA)
--------------------	------------------------

<b>Elaborato n.</b>	<b>Quadro Economico</b>
<b>6</b>	
<b>Scala</b>	<b>FIT</b>
<b>Data</b>	<b>Maggio 2017</b>

**Il tecnico Progettista:**

\_\_\_\_\_

## QUADRO ECONOMICO

Voce	Descrizione	Importo
A.1	Lavori	€ 295.724,34
A.2	Sicurezza (pari al 2% dei lavori)	€ 5.914,49
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 301.638,83</b>
B.1	Spese Tecniche per progettazione Definitiva ed Esecutiva (5,5% di A)	€ 16.590,14
B.2	Incentivo (2% di A)	€ 6.032,78
B.3	Supporto al RUP (1% di A)	€ 3.016,39
B.4	Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza (7% di A)	€ 21.114,72
B.5	Collaudi (2% di A)	€ 6.032,78
B.5	Commissioni giudicatrici (1,50 % di A)	€ 4.524,58
B.6	Spese di pubblicazione (0,40 % di A)	€ 1.206,56
B.7	Oneri previdenziali (4% di B.1, B.3, B.4, B.5)	€ 1.870,16
B.8	IVA 22% (voci da B.1 a B.7)	€ 13.285,38
B.9	IVA su lavori 10% di A	€ 30.163,88
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 103.837,36</b>
A	IMPORTO LAVORI	€ 301.638,83
B	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 103.837,36
<b>C</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 405.476,18</b>